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Miasteczko Krajeńskie, dnia 02.02.2009r
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowa oczyszczalni ścieków 

dla Gminy Miasteczko Krajeńskie
Postępowanie opublikowane w BZP Nr 11140 - 2009 z dnia 28.01.2009 r.
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy :

http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl  
Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytanie:
Czy dopuszcza się równoważną oczyszczalnię ścieków opartą na technologii złoża biologicznego zanurzonego, która będzie w stanie zapewnić przy zmiennej ilości ścieków wymagane parametry ?
Odp.

Zamawiający w koncepcji założył technologię oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologiczną i zaprojektowania takiej oczekuje.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający postanawia dokonać zmiany w SIWZ.
Zmienia się :

1. W rozdziale IV ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

„6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie następująco:

a) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust.4 pkt. 1-4 wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 25 % ceny ofertowej,

b) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust.4 pkt. 5-8  wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 55 % ceny ofertowej ( możliwy będzie podział na dwie części ),

c) 20 % ceny ofertowej tj. ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 pkt. 9-14  po otrzymaniu kompletnego przedmiotu zamówienia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i uzyskaniu prawomocnej  decyzji o pozwoleniu na budowę.”
2. We wzorze umowy w § 12 ust. 3 dodaje się kolejny pkt 5 o brzmieniu :
„5) jeżeli termin uzyskania wymaganej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej będzie dłuższy niż wynika to z odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem, że wykonawca dostarczył wymagane dokumenty do podjęcie odpowiedniej decyzji w terminie, Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy o okres, o  jaki organ wydający decyzję przedłużył jej wydanie,”
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