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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1.1. Wstęp  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,  
w Gminie Miasteczko Krajeńskie mającej na celu odbiór ścieków z kolejnych, nowych 
obszarów tj. miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna (znajdująca się 
w obszarze aglomeracji Miasteczko Krajeńskie – jako oddzielne przedsięwzięcie). 
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Zakres zamówienia został podzielony na następujące zadania:  
 
ZADANIE NR 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                              z  pompownią dla miejscowości Arentowo.  
 
ZADANIA NR 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                              z pompownią dla miejscowości Grabionna 
 
ZADANIE NR 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                              z pompownią dla miejscowości Okaliniec 
 
ZADANIE NR 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części miejscowości 
                              Grabówno  zlokalizowanej poza aglomeracją Miasteczko Krajeńskie 
                              – kierunek m. Wysoka 
 
ZADANIE NR 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części miejscowości 
                              Grabówno w aglomeracji Miasteczko Krajeńskie (rejon drogi krajowej  
                              Nr 10 Piła – Bydgoszcz)  
 
W związku z faktem, że zakres ZADANIA Nr 5 znajduje się już w granicach aglomeracji 
Miasteczko Krajeńskie należy je traktować jako odrębne opracowanie.  
Dotyczyć to będzie kosztów niekwalifikowanych (projektowych i inwestycyjnych) Gminy 
Miasteczko Krajeńskie. 
W związku z powyższym ZADANIE NR 5 będzie uwzlędnione jako oddzielne zadanie 
zarówno na zaprojektowanie jak i wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz będzie objęte 
odrębnym postępowaniem zamówienia publicznego (ponieważ PROW 2014-2020 nie 
dofinansowuje inwestycji realizowanych na terenie objętym aglomeracją) ale wchodzące  
w zakres niniejszego PFU 
 
W zakres zamówienia wchodzi: 
 
Zaprojektowanie 
-  sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w obszarze m. Arentowo, Grabionna, Okaliniec  
   i część Grabówna 
-  sieciowych przepompowni ścieków  
-  przydomowych przepompowni ścieków  
-  przejść pod  ciekiem Kanał Okaliniec 
-  oczyszczalni przydomowych 
 
Budowa 
-  sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w obszarze Arentowo, Grabionna, Okaliniec  
    i część Grabówna 
-  sieciowych przepompowni ścieków  
-  przydomowych przepompowni ścieków  
-  przejść pod ciekiem Kanał Okaliniec 
- oczyszczalni przydomowych 
 
Roboty objęte zamówieniem opisanym w niniejszym PFU należy zaprojektować i wykonać 
w szczególności w o parciu o: 
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Wytyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120 
- Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej 
- wytyczne technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń    
   wodociągowych i kanalizacyjnych Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie 
- Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej opracowany przez Firmę     
   PROJEKTOWANIE Marek Galiński – Poznań w 2010 r. 
- Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków opracowany przez Firmę „MEKOR”    
   z Gniezna w 2011 r. 
- inne dokumenty wymienione w PFU 
 
 
1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową 
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający 
przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do 
osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym (PFU). 
 
Zakres Robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi: 
 
a). Zaprojektowanie: 
 
-  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji na terenie     
    projektowanym  
-  sieciowych  przepompowni ścieków  
-  przydomowych przepompowni ścieków 
-  przydomowych oczyszczalni ścieków 
-  zaprojektowanie i uzgodnienie przyłączy do budynków mieszkalnych  
   oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji  
   inwestycji, między innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno 
-  inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych  
   czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą  
    infrastrukturą podziemną. 
 
b). Wybudowanie  
 
-  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji na terenie     
    projektowanym 
-  sieciowych przepompowni ścieków  
-  przydomowych przepompowni ścieków 
-  oczyszczalni przydomowych 
 
Uwaga: 
Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości  
w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów  
stanowiących koszty niekwalifikowane  
-  w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z wyraźnym     
    wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej  
    i fakturowaniu robót. 
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Ostateczne wartości w zakresie długości oraz średnic rurociągów sieci i odgałęzień ustali 
Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. 
Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego  
możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopów otwartych oraz  
metodami bezwykopowymi uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe  
i społeczne. Preferowane jest stosowanie technologii bezwykopowych. 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac  
projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie  
wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno - użytkowych Robót określonych  
w niniejszym PFU - w szczególności: 
• trwałości robót 
• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci 
• zapewnienia szczelności sieci 
• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów 
• minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu 
 
1.3. Spodziewany efekt inwestycji 
 
Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych  
problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze  
realizowanej inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej  
na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników  
bezodpływowych, (będących często w złym stanie technicznym i posiadających  
nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci  
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości  
ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
 
1.4. Gwarancje 
 
Zamawiający będzie wymagał co najmniej dwuletniej gwarancji na zaprojektowanie  
i wykonanie robót. Projekty mogą być realizowane odrębnie, jednak wykonanie całego 
zakresu poprawi funkcjonowanie sieci oraz zwiększy możliwość lokalizacji nowych 
budynków mieszkalnych lub zakładów np. usługowych w Gminie Miasteczko Krajeńskie. 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac. Finansowanie całości przedsięwzięcia przewidziano z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 
niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  
 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Kanalizacja sanitarna 
W czerwcu 2013 roku ukończono budowę kanalizację sanitarną dla m. Miasteczko 
Krajeńskie, Brzostowo, Miasteczko Huby, Wolsko i część m. Grabówno o łącznej długości 
sieci kanalizacyjnej ok. 33,0 km wraz z przepompowniami (tłoczniami 8szt.) i 81 
przydomowymi przepompowniami, co stanowi 60 % skanalizowania Gminy Miasteczko 
Krajeńskie. Równocześnie została wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Brzostowo 
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o przepustowości Ośrd = 480 m3/d, Qmaxd = 625 m3/d, która docelowo uwzględnia 
przyjęcie ścieków z terenu całej Gminy. 
 
1.5.1. Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja położona jest we wschodniej części Gminy Miasteczko Krajeńskie. 
Przez teren objęty PFU przebiega droga krajowa nr 10 Piła - Bydgoszcz 
 
1.5.2. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie 
 
Obecnie pozostało do skanalizowania ok. 40 % obszaru Gminy Miasteczko Krajeńskie. 
Dlatego niniejsze opracowanie ma na celu dalsze zwiększenie obszaru przewidzianego do 
podłączenia do istniejącego gminnego systemu zbiorczej kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
W pierwszym etapie przewidziano podłączenie następujące miejscowości: 
Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna. 
 
Aktualna liczba nieruchomości przewidziana do podłączenia objętych PFU 
 
Arentowo………………………….………………....35 
Grabionna…………………………………..………..71 
Okaliniec………………………..………………...….40 
Grabówno (kierunek Wysoka)…………………..…....9 
Solnówek (Osada Leśna)……………………………..3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatkowo przyjęto 8 nieruchomości. Całkowita ilość posesji objętych PFU wyniesie 165 
 
1.5.3. Bilans ilościowy ścieków 
Zapotrzebowanie na wodę 
 
Wg. Inwestora dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody 
przez mieszkańców tj. q = 109 dm3/os/dobę. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości 
pobieranej wody. 
 
Ilość mieszkańców wraz z infrastrukurą: 
 
a/. Arentowo………………………….………………....129 mk 
-  23 przepompowni przydomowych) 
-  1 oczyszczalnia przydomowa 
 
b/. Grabionna…………………………………..………..294 mk 
- 10 przepompowni przydomowych 
- 3 przepompownie lokalne 
- 1 pompownia przesyłowa (tłocznia) 
- 3 oczyszczalnie przydomowe 
-  podłączenie hydroforni siecią tłoczną 
 
c/. Okaliniec………………………..………………...….282 mk 
-  35 przepompowni przydomowych 
-  1 pompownia lokalna 
-  podłączenie hydroforni (grawitacyjne) 
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d/. Grabówno (kierunek Wysoka)…………………..……53 mk 
- 11 przepompowni przydomowych 
- 1 oczyszczalnia przydomowa) 
-  Solnówek (Osada Leśna)…………………………….    38 mk 
   (oczyszczalnia ścieków) 
 
e/. Grabówno (część) poza niniejszym opracowaniem (aglomeracja) 
     Zakres ten wchodzi w opracowanie PFU tylko jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ      
     jest na terenie aglomeracji zgodnie z KPOŚK) 
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem ilość mieszkańców podłączona do zbiorczej sieci kanalizacyjnej wyniesie 811 mk   
 
   
a/. Arentowo 
Ilość mieszkańców………………….129 
 
Qśrd   . = 129 x 0,109  =  14,0 m3/d                                           Nd =  1,4           Nh =  2,5    
Qmaxd =  14,0 x 1,4 = 19,7 m3 /d 
Qmaxh = 19,7 x 2,5 : 16 = 3,0 m3 /h =  0,85 dm3/s     
 
 
b/.Grabionna 
Ilość mieszkańców………………….294 
 
Qśrd =  294 x 0,109  =  32,0 m3/d                                                Nd =  1,4           Nh =  2,5    
Qmaxd =   32,0 x 1,4 =  44,8 m3 /d 
Qmaxh =  44,8 x 2,5 : 16 =  7,0 m3 /h = 1,9 dm3/s  
    
 
c/.Okaliniec 
Ilość mieszkańców………………….282 
 
Qśrd  =  282 x 0,109  =  30,7 m3/d                                               Nd =  1,4           Nh =  2,5    
Qmaxd =  30,7 x 1,4 =  43,0 m3 /d 
Qmaxh =  43,0 x 2,5 : 16 =  6,7 m3 /h = 1,8 dm3/s     
 
d/.Grabówno  
- (część – kierunek Wysoka)………...53 mk 
-  Solnówek (Osada Leśna)………….38 mk 
 
Qśrd =  91 x 0,109  =  10,0 m3/d                                               Nd =  1,4           Nh =  2,5    
Qmaxd =  10,0 x 1,4 =  14,0 m3 /d 
Qmaxh =  14,0 x 2,5 : 16 =  2,2 m3 /h =  0,6 dm3/s     
 
 
Sumaryczna ilość mieszkańców przewidzianych dla podłączenia do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego Gminy objętych PFU wyniesie 811 osób. 
 



                                                                                                                                                        9 
 
 
Sumaryczna ilość ścieków przewidzianych dla podłączenia do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego Gminy objętych PFU wyniesie Qśrd = 86,7 m3/d 
 
1.5.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi  
przepisami (Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się do 
rozwoju gminy oraz do poprawy warunków sanitarno-bytowych i życia mieszkańców 
 
1.5.4.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 
1. Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie     
    technicznym (nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do     
    gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. 
 
2. Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 
 
3. Przyczynienie się do rewitalizacji doliny rzeki Noteć 
 
1.5.4.2. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 
1. Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności     
   inwestycyjnej). 
 
2. Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury     
    technicznej (dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej). 
 
3. Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem    
    standardów europejskich. 
 
4. Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń      
    przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych     
    zbiorników bezodpływowych). 
 
1.5.4.3. Inne cele Inwestycji 
Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ciekowego. 
 
1.5.5. Inwentaryzacja zieleni 
Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach 
terenów zielonych.Pomiędzy miejscowościami Grabiona – Okaliniec, sieć przebiegać będzie 
wzdłuż alei lipowej, która występuje jako pomnik przyrody. 
 
1.5.6. Przeszkody naturalne i sztuczne 
 Przekroczeniu Kanału Okaliniec 
 
1.5.7. Drogi:  
Przez teren objęty opracowaniem przebiegają następujące drogi: 
- droga krajowa nr 10 Piła – Bydgoszcz,  
- powiatowa w kierunku Wysokiej,  
- drogi gminne 
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- drogi wewnętrzne.  
Sieci wraz z odgałęzieniami mogą być realizowane w przyszłych i istniejących pasach 
drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami.  
Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych  
i uzasadnionych przypadkach. chyba że na etapie realizacji projektu Wykonawca wykaże 
opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska zgodę Zarządcy drogi  
i Zamawiającego. W latach 2017 i 2018 planuje się przebudowę drogi gminnej Grabionna-
Okaliniec, dlatego ten odcinek powinien być wykonany w pierszej kolejności 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych  
z budową sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
 
• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  
  i wymagania przedstawione w programie Funkcjonalno-Użytkowym 
  które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji 
 
• rozwiązania projektowe a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz  
  urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość 
  i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość    
  bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do      
  przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
 
• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
  o analizę rzeczywistych warunków pracy 
 
• zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na    
  korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 
 
• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz     
  wysokim standardem wykonania. 
 
• wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 
 
• akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 
etapie projektu i wykonawstwa. 
 
• dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez   
   Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 
 
• dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania 
  i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych Urzędu Gminy Miasteczko    
  Krajeńskie przedstawione w załączniku PFU- 
 
• roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu    
  „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych" przedstawione w PFU 
 
1.7.  Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
   Podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci  
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i odgałęzień, zakresy inwestycji, kategorie dróg, w których lokalizowane będą urządzenia, 
rodzaje istniejących nawierzchni, przejścia przez Kanał Okaliniec oraz posiadane przez 
Zamawiającego materiały wyjściowe do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej 
 
   Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach.  
Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.  
Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne,  potwierdzające wymaganą przepustowość. 
Założenie to dotyczy w szczególności elementów sieci projektowanych w układzie 
ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. 
Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych  
i na działkach prywatnych wskazanych przez Zamawiającego minimalizując wejścia w pas 
drogowy drogi chyba, że rozwiązanie takie będzie korzystniejsze dla Zamawiającego co 
Wykonawca winien jednoznacznie wykazać.  
W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale  
Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska 
stosowne zgody właścicieli nieruchomości.  
Sieć kanalizacji tłocznej i ciśnieniowej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 
łączonych za pomocą zgrzewania. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się 
starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą we wspólnym 
wykopie. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć kanalizacyjna powinna 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. 
Średnice kanałów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować.  
Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość 
tłoczenia. 
Proponowane urządzenia zbiornikowo-tłoczne (pompownie przydomowe) powinny 
charakteryzować się wysoką niezawodnością, długoletnim bezawaryjnym okresem 
użytkowania oraz niskimi kosztami eksploatacji. 
 
1.7.2. Wymagania w stosunku do przepompowni i tłoczni ścieków 
 
1.7.2.1. Wymagania ogólne 
 
Projektowana przepompownia ścieków winna spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
 
• ciągły odbiór ścieków (tłoczenie), 
• niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków. 
 
   Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy sprawdzić  
i ew. skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających  
ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach doby. Projektując przepompownie 
ścieków Wykonawca winien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 
Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 
mocowania, włazy itp.) powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. 
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Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje,  
m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. 
System kanalizacji zbiorczej winien być zakończony oczyszczalnią ścieków 
 
1.7.2.2. Przyłącza tłoczne - pompownie przydomowe. 
 
Opis technologiczny 
 
    Dla budynków położonych poniżej projektowanego kanału grawitacyjnego usytuowanego  
w ciągach ulicznych - w celu ich podłączenia, zaprojektowano tzw. przyłącza tłoczne  
z przydomową pompownia ścieków - osobo dla każdej posesji. 
Zadaniem tych pompowni przydomowych jest rozdrobnienie części stałych zawartych  
w ściekach bytowych oraz wytworzenie ciśnienia i przepływu niezbędnego do transportu 
ścieków w kanałach ciśnieniowych. Przewiduje się zamontować pompownie  przydomowe 

z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy  800 mm.  W komorze  pompowni o głębokości  

2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 
1,1 kW.   

Wyposażenie każdej pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z 1 pompy 
wyporowej z rozdrabniaczem oraz kompletnym sterowaniem. Instalacja hydrauliczna  

w studzience pompowej składa się z zaworu odcinającego, zwrotnego i zaworu 

bezpieczeństwa. Zawór odcinający umożliwia odłączenie pompy od sieci ciśnieniowej  

w przypadkach związanych z czynnościami konserwatorskimi lub naprawą.  

Zawór zwrotny stanowi dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, który spełnia 
również tą funkcję) zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków.  

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa spełnia wymóg ochrony sieci przed nadmiernymi 

ciśnieniami, które mogą zaistnieć w określonych okolicznościach i stworzyć zagrożenie 

 rozerwania sieci ciśnieniowej. Zabezpieczenie takie jest niezbędne w każdym układzie 

współpracujących ze sobą pomp wysokociśnieniowych. Wyposażenie studzienki pompowej 
jest oparte  na pompie w wersji ze stali kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu 

Wyeliminowano w ten sposób elementy stalowe, które są mało odporne na działanie 

 agresywnego środowiska w studzience. 

                                                  Parametry pracy pompy  

             Q = 0,7 l/s   przy H = 0,55 MPa,      N = 1,1 kW,     U = 400 V  lub  230 V 

Przy braku zasilania energetycznego oraz założeniu  normalnego odpływu ścieków  

z gospodarstwa pojemność akumulacyjna studzienek pompowych (ok. 350450 l) zapewnia 
ich odbiór przez czas około 1 doby. W praktyce jednak okres ten może być znacznie dłuższy, 
gdyż przy braku zasilania energetycznego często ograniczony jest również dopływ wody  
z sieci wodociągowej, nie pracują podgrzewacze wody, pralki, zmywarki itp. 
 

Lokalizacja pompowni przydomowych  

Pompownie przydomowe lokalizuje się na terenie każdej posesji  w obrębie istn. ogrodzenia.  

Najczęściej pompownie montuje się  w odległości 5  11 m od budynku , a skrzynki 
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sterownicze na ścianie budynku. W przypadku gdy odległość pompowni od budynku 
przekracza 11 m skrzynkę montuje się na słupkach w pobliżu pompowni.  
W nielicznych przypadkach gdy nie ma możliwości lokalizacji na terenie posesji pompownie 
przydomowe wykonuje się w pasie drogowym. Po zamontowaniu pompowni oprócz skrzynki 
sterowniczej jedynym widocznym elementem jest właz. 

Automatyka sterująca 

Automatyka sterująca składa się z następujących elementów : 
  - czujników poziomu  z kablami sterującymi dł. 10 lub 15 m – szt. 3 
         Nr 1 - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i załączanie sygnalizacji alarmowej 
         Nr 2 - załączanie i wyłączanie pompy w zależności od poziomu ścieków w studzience 
         Nr 3 - załączanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiągnięciu przez ścieki    
     poziomu awaryjnego w studzience pompowej  
  - skrzynki automatyki sterującej przeznaczonej do sterowania pojedynczej studzienki 
pompowej 

Skrzynki automatyki sterującej montować na ścianach budynków. W przypadku gdy 
odległość pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynkę montować na słupkach w pobliżu 
pompowni. Kable sterujące do łączników pływakowych i kabel zasilający pompy mogą być 
prowadzone wspólnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej o minimalnej średnicy 75 mm.  
 
Uwaga: Zasilanie energetyczne każdej pompowni należy przewidzieć kablem z instalacji     
              elektrycznej budynku. 
 
1.7.2.3. Usytuowanie w planie i zagłębienie 
 
Pompownie winny być obiektami podziemnymi wyposażonymi w dwie pompy  
zanurzeniowe w układzie 1P+1R z armaturą zlokalizowana w części górnej pompowni lub  
w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację 
grawitacyjną oraz posiadać wentylacje mechaniczną włączaną na min. 15 min. przed 
wejściem obsługi. Dopuszcza się stosowanie przenośnych zespołów wentylacyjnych.  
Pod pompownie należy przewidzieć teren o min. wymiarach 10x10 m. Teren należy ogrodzić, 
wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafką elektryczną, wyposażoną 
 w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy 
doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem 
komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dot. pracy lub awarii obiektu do  
Centralnej Dyspozytorni, która znajdzie się na terenie oczyszczalni ścieków w Brzostowie. 
Do każdej pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową. 
Podstawą opracowania lokalizacji pompowni ścieków winien być program funkcjonalno 
-użytkowy. Pompownie należy w miarę możliwości lokalizować na terenie będącym 
własnością Zamawiającego. 
Usytuowanie w planie winno wynikać z rozwiązań zaproponowanych w projekcie  
budowlanym. Każda proponowana lokalizacja pompowni winna uzyskać zgodę 
Zamawiającego. Zagłębienie pompowni winno wynikać z rozwiązań projektowych  
zaproponowanych przez Wykonawcę. 
Należy wykonać odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed 
napływem wód z przyległych terenów. W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy 
zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć  
przed zatopieniem poprzez: 
• uszczelnienie przepustów kablowych, 
• ogrzewanie, które zapewni odporność części elektrycznych w szafce na  
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  zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania, 
• lokalizację szafki zasilająco-sterowniczej na wysokości zabezpieczającej przed zalaniem.  
 
Do terenu pompowni oraz do pompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd 
od drogi publicznej. Promienie łuków drogi dojazdowej należy dostosować do pojazdów o 
wymiarach gabarytowych ok. 8 x 2,5 m. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni 
sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. Słup lampy 
oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 7 m i powinien umożliwiać 
zainstalowanie na wysokości min 5 m syreny alarmowej wraz z akumulatorem. Powierzchnia 
słupa powinna być gładka i uniemożliwiająca wejście na niego.  
W zagospodarowaniu terenu do zbiorników pompowni należy zapewnić dojazd  
manewrowy o nawierzchni utwardzonej z warstwą bitumiczną lub betonowej kostki  
brukowej, dla samochodu serwisowego o wymiarach gabarytowych ok. 8 x 2,5 m 
o masie 18 ton. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umożliwiać 
manewrowanie wozami asenizacyjnymi, czyli minimalna szerokość winna wynosić, co 
najmniej 5m. 
 
1.7.2.4. Ogrodzenie 
 
Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 2,0 m  
z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, 
malowanych na kolor niebieski, na cokole betonowym z wbudowana furtka lub bramą  
skrzydłową umożliwiającą wjazd samochodem dostawczym 
. 
1.7.2.5. Wibracja i hałas 
 
1. Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji,  
     które mogą zniszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. 
 
2. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne z: 
 
•  Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia    
   14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.      
   2007r. Nr 120, poz. 826). 
 
3. Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia  
    w miejscu pracy, aby zweryfikować zgodność z niniejszą Klauzulą. Urządzenie, które nie      
    spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowane na     
    koszt Wykonawcy. 
 
1.7.2.6. Wymagania dodatkowe 
 
Na rurociągach tłocznych należy wykonać króćce z szybkozłączką, projektować 
 i wykonać odpowiednie przyłącza dla przyłączenia przewodu tłocznego pompy przenośnej. 
 
1.7.3. Wymagania w stosunku do rurociągów tłocznych 
 
1.7.3.1. Wymagania ogólne 
     Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na Koncepcji oraz załącznikach  
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graficznych do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy 
z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania. Projektując układ 
sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać 
najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne 
i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć kanalizacyjna 
powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach  
prawa. Średnice kanałów na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować; muszą one 
wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. 
 
1.7.3.2. Przejścia rurociągów przez przeszkody 
 
    Zakłada się przechodzenie pod przeszkodą lub nad przeszkodą. Przechodzenie nad 
przeszkodą wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych 
pod i nad przeszkodami wymagają uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. 
Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej 
do uzgodnienia w odpowiednich organach. W przypadku przejścia rurociągu tłocznego przez 
Kanał Okaliniec, Zamawiający oczekiwanym rozwiązaniem jest przewiert pod ciekiem 
 
1.7.3.3. Usytuowanie w planie i zagłębienie 
 
Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi  
zasadami: 
• rurociągi tłoczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do odbiornika, 
• należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią,      
  infrastruktura podziemną 
• należy unikać krętych tras rurociągu. 
Przebieg kanałów powinien opierać się na koncepcji oraz załącznikach graficznych do 
programu funkcjonalno-użytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była 
równoległa do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny być układane  
w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów, co najmniej: 1.5 m od 
przewodów gazowych i wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,5 m od kabli 
telekomunikacyjnych. Rury powinny być układane w ziemi na głębokości min., 
zapewniającej min. przykrycie kanału -1,5 m. -poniżej strefy przemarzania. W sytuacjach,  
w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, 
kanały należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. Usytuowanie kanału (w planie i zagłębienie) 
powinno zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich 
obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. 
 
1.7.3.4. Obiekty inżynierskie na rurociągu tłocznym 
 
Rurociągi będą wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne 
(komory) kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej 
do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki PN-B-10729. 
W najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem 
armatury -dotyczy rurociągów z przepompowni sieciowych. 
W najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające z kompletem 
armatury -dotyczy rurociągów z przepompowni sieciowych. 
Studzienki i komory kanalizacyjne należy lokalizować, zapewniając możliwość dojazdu  
w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych, 
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Należy unikać lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagłębieniach terenu  
i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU     
    ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Wstęp 
 
    Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno 
-użytkowe" i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być  
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element  
przedmiotu zamówienia  w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, 
że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla 
rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i 
ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny.  
Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia zgodnie z pkt. 1.1 
niniejszego opracowania. 
 
2.2. Określenia podstawowe  
 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco: 
• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu   
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.  
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty 
techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie 
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG  
Enterprise, Bruksela) 
 
• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco  
-odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem  
cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
 
• Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
• Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej  
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów  
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składających się na całość użytkową. 
 
• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  
budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10)  
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę  
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 
 
• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do      
  ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami     
  dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
 
• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu     
  pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
  i zabezpieczeniem ruchu. 
 
• Droga tymczasowa (montażowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
 
• Dziennik Budowy-oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
 
• Harmonogram realizacji robót -zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 
 
• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający  
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
 
• Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności 
sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane-sieciowe oraz obiektowe bez ograniczeń 
reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, 
STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy. 
 
• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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• Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 
 
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniuw sprawach realizacji przedmiotu zawartej 
Umowy 
. 
• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie  
z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia 
którego została wyznaczona, 
 
• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 
 
• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
• Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
   z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
 
• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
   i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
 
• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji     
  nawierzchni. 
 
• Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobat techniczną; 
 
• Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
 
• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
W przypadku przedmiotowej inwestycji o której mowa w niniejszym PFU może być to 
laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, której w wypadkach 
koniecznych Inspektor Nadzoru może zlecić badanie laboratoryjne. 
 
• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można  
je otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,  
popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych,  
jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów  
znajdujących się w terenie., 
 
• Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa 
do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być 
dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych 
jest ograniczona czasowo. 
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• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 
Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru 
. 
• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty 
wysokościowe tych robót i obiektów. 
 
• Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne 
obiekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania 
porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 
• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
• Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście 
boczne od przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku 
przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym 
przyłączem wodociągowym przed granicą posesji) 
 
• Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście 
boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku 
przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym 
przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji) 
 
• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
• Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późń. zm.), 
 
• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
•  "Program Funkcjonalno - Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz  
 
•  Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,      
    stosowanie do ich właściwości; 
 
•  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług  
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   i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
 
•  WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane       
   przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa)      
   w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania,     
   metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych      
   przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników,  a także organów     
   sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały  
   instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa  
   robót budowlanych. 
 
•  Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz     
   włączany do Umowy lub Umowy z Zamawiającym Zawiera wykaz Robót przewidzianych     
   do wykonania w ramach Umowy wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich     
   wykonanie.  
 
•  Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny  
   poszczególnych elementów składowych robót 
 
•  Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
   w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
   w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw     
   wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość          
   użytkową; 
 
•  Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,      
    instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 
 
•  Zamawiający – Gmina Miasteczko Krajeńskie (w przypadku niniejszego dokumentu) 
 
•   Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi      
    ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 
•  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu     
   certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób,       
   proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 
 
2.3. Oznaczenia i skróty Używane skróty należy czytać następująco: 
 
• AKP -  aparatura kontrolno- pomiarowa  
 
•  BN-80/8836-02 – Branżowa norma z roku/numer 
•  DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa 
 
•  ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 
•  KB - Katalog Budownictwa 
•  PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 
•  PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer 



                                                                                                                                                        21 
 
 
 
•  PZH - Państwowy Zakład Higieny 
 
•  PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
 
•  WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
2.4. Wymagania dotyczące projektowania 
 
    Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do 
wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie  
Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej  
Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane,  
zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia 
niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i przekazania do użytkowania. 
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej 
z projektowanymi sieciami. 
 
2.4.1. Wymagania formalno – prawne 
 
    Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe  
i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 
działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 
 
2.4.2. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 
 
•  mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte     
   zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie 
• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane)  
•  warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników z Urzędu Gminy Miasteczko     
   Krajeńskie (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni -jeśli wymagany), 
•  projekty budowlane -zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU 
•  projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 
•  dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 
•  informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
•  pozwolenia na budowę 
• dokumentacje z wizji w terenie  -dokumentacja fotograficzna 
• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów    
  oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
•  inspekcje TV 
•  nstrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji ( dotyczy przepompowni ścieków  
•  pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia     
   wykopów (jeśli wymagane), 
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•  operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 
•  projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach Zarządcy    
   Drogi 
•  inwentaryzacje zieleni 
•  szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia  
   w związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje      
   koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z  
   kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 
•  komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 
   z użytkowaniem, 
•  projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem      
   technicznym -wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 
•  uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi    
   urzędami instytucjami (np. zarządcą dróg)  
-  w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa      
   Powiatowego w Pile 
 •  zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów     
   drogowych nawierzchni 
 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty  
administracyjne) ponosi Wykonawca.  
 
2.4.3. Określenia Podstawowe 
 
2.4.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
 
    Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego 
o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 
sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 
projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych  
i w konsekwencji Robót. 
Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi 
Gminy Miasteczko Krajeńskie. 
Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, 
wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 
-  przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie      
   najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 
-  zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym  
   spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)- 
-  Zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone     
   zawsze analizą alternatyw) 
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie  
 
2.4.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
 
    Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 
obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami.  
Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do  
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opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich  
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.  
Załączone do niniejszego PFU 
- Część informacyjna mapy sytuacyjno - wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy,      
   służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
 
2.4.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną 
dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona 
wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją 
wykonywanych obiektów. 
 
2.4.7. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 
 
Część opisowa  
-  uwarunkowania, zawarto informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu, 
   na którym realizowana będzie inwestycja.  
   Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno 
 - inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 
 
  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. 
    U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami). 
    szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne  
    i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673) 
 
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac      
    geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi      
    pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 1 
    24, poz. 865 ). 
 
2.4.8. Dokumentacja fotograficzna 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
(Zamawiającego) przed rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje  
fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie  
punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu  
i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
 
2.4.9. Badania i analizy uzupełniające 
 
   Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź  
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez  
Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby  



                                                                                                                                                        24 
 
 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
2.4.10. Prace i analizy przedprojektowe 
 
    Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu nadążenie do 
realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje 
warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem 
wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy 
pomocy analizy informacji, któremogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą 
być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła  
kierując się zasadą należytej staranności. 
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca 
będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów 
związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów 
pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Zamawiającemu)rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 
-  efektywności ekonomicznej, 
-  techniczny, 
-  technologiczny, 
-  trwałości przyjętych rozwiązań, 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawnymi. 
Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 
2.4.11. Dokumentacja projektowa  
-  Projekt budowlany (PB) 
   Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą  się z: 
-  Projektu Budowlany Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę ( PB ), 
-  Koncepcji drogowej ( jeśli wymagana ) 
-  Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
-  Projektu odtworzenia nawierzchni, 
 
Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
-  Operatu wodno-prawnego oraz pozwolenie wodno-prawnego przy przejściu pod ciekiem 
   Kanał Okaliniec 
 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu  
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z  2003r. Nr 120, 1133, z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity  
- z późniejszymi zmianami) oraz wytycznych technicznych do projektowania  



                                                                                                                                                        25 
 
 
i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego.  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 
istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że w/w. 
parametry zostaną dochowane PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać 
się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 
-  część technologiczna 
-  część budowlano-konstrukcyjna, 
-  zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 
-  dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie      
   dodatkowych badań geotechnicznych), 
 
2.4.9. Badania i analizy uzupełniające 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź  
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez  
Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
2.4.10. Prace i analizy przedprojektowe 
 
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje 
warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem 
wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy 
pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą 
być dostępne  
Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się 
zasadą należytej staranności. 
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych  
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego  
najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów  
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych  
Robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 
-  efektywności ekonomicznej, 
-  techniczny, 
-  technologiczny, 
-  trwałości przyjętych rozwiązań,  
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawnymi. 
Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
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wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
 
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być  
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem",  
w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy. 
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf 
oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
 Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 
 Opis techniczny - plik w formacie *.doc 
 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg o pliki map geodezyjnych  
 
Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej  
przekazywanymi Zamawiającemu opracuje w ramach ceny zawartej w Umowie 
egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 
 
2.4.11. Założenia do projektowania 
 
Przy projektowaniu nowych sieci kanalizacyjnych należy stosować „Wytyczne techniczne do 
projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie załączonych do części informacyjnej niniejszego PFU. 
musi w PB rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót.  
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
 
 

3.0. Analiza dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zrealizowanego     
      projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzostowo,     
      Miasteczko Krajeńskie, Grabowno,  Miasteczko Huby, Wolsko. 
 
Zrealizowany projekt został opracowany pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – 
aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: . 
Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabowno,  Miasteczko Huby, Wolsko. 

 
3.1. Kanalizacja sanitarna 
 
W czerwcu 2013 roku ukończono budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Miasteczko 
Krajeńskie, Brzostowo, Miasteczko Huby, Wolsko i część m. Grabówno o łącznej długości 
sieci kanalizacyjnej ok. 33,0 km wraz z przepompowniami (tłoczniami 8szt.) i 81 
przydomowymi przepompowniami, co stanowi 60 % skanalizowania Gminy Miasteczko 
Krajeńskie.  
Równocześnie została wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Brzostowo 
o przepustowości Ośrd = 480 m3/d, Qmaxd = 625 m3/d, która docelowo uwzględnia 
przyjęcie ścieków z terenu całej Gminy. 
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3.2. Sposób finansowania 
 
Realizacja projektu została wykonana pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-
aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”. 
 
Cały projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”. 
 
Projekt był spójny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. Nr 83 z dnia 30 maja 2006 r. poz.2087). 
 
 
3.3. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie 
 
Obecnie pozostało do skanalizowania ok. 40 % obszaru Gminy Miasteczko Krajeńskie. 
Dlatego niniejsze opracowanie ma na celu dalsze zwiększenie obszaru przewidzianego do 
podłączenia do istniejącego gminnego systemu zbiorczej kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
W pierwszym etapie przewidziano podłączenie następujące miejscowości: 
Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna. 
 
3.4. Charakterystyka gminy. 
 
    Gmina Miasteczko Krajeńskie liczy obecnie ok. 3200 mieszkańców, położona jest na 
północnym skraju doliny Noteci, w powiecie pilskim i zajmuje obszar ok. 70,7 km2. 
Gminę cechuje duże zróżnicowanie powierzchni terenu. Część obszaru gminy położona jest 
na wysoczyźnie, której południową granicę stanowi pas wzgórz morenowych  
w rejonie Wolska i Miasteczka Krajeńskiego. Powierzchnia wysoczyzny morenowej 
charakteryzuje się deniwelacją rzędu; 20 – 40 m. Deniwelacje rosną krawędziowej pradoliny 
Noteci, gdzie wynoszą nawet 80-100 m. 
Południowa część gminy położona jest w pradolinie Noteci. 
Tereny wchodzące w skład gminy to ziemie słabe, przeważnie IV i V klasy.  
Znaczna część powierzchni rolnej zajmują łąki, ciągnące się szerokim pasem Dolinie Noteci. 
Na obszarze gminy istnieje kilka większych firm, działających w różnych sektorach produkcji 
i usług. 

 
W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa:  
Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Okaliniec, Grabionna, Arentowo Wolsko   
i Miasteczko Huby. Miejscowości przewidziane do skanalizowania są w pełni     
zwodociągowane. Gmina ma charakter rolniczy z ukierunkowaniem na sadownictwo 
i warzywnictwo. 
Zrealizowany projekt obejmował następujące miejscowości: 
Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Wolsko i Miasteczko Huby. 

 
3.5.  Opis ogólny zrealizowanego układu kanalizacyjnego. 
 
    Z uwagi na ukształtowanie terenu wszystkie ścieki przetłoczone zostały do wykonanego 
systemu kanalizacyjnego w poszczególnych miejscowościach a następnie skierowane zostały 
do centralnej do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Brzostowo.  
Opis poszczególnych układów kanalizacyjnych: 
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W m. Grabówno ścieki skierowane zostały przewodami grawitacyjno – tłocznymi do 3 
przepompowni: P1 zlokalizowanej w rejonie drogi krajowej, P8 zlokalizowanej w rejonie ul. 
Brukowej oraz P2 jako pompowni przesyłowej, zlokalizowanej przy drodze powiatowej do  
m. Brzostowo. 
Teren przewidziany pod w/w pompownie jest własnością Gminy. 
Następnie wszystkie ścieki z m. Grabówna  za pomocą przepompowni sieciowej P3 
(zlokalizowanej na terenie m. Brzostowo) skierowane zostały  do pompowni lokalnej P4 
zlokalizowanej na terenie dawnej szkoły podstawowej. 
Do tej pompowni dopływają  również ścieki ze wsi Marianowo. 
Pompownia P4 tłoczy  ścieki do systemu kanalizacyjnego m. Brzostowo a następnie do j 
oczyszczalni ścieków (odrębne zadanie). 
Jednocześnie południowa część Gminy posiada odrębny układ kanalizacyjny. 
Wszystkie ścieki z m. Miasteczko Huby i Wolska skierowane są do pompowni przesyłowej P6, 
zlokalizowanej w rejonie stadionu , przy ul. Kościuszki 
w Miasteczku Krajeńskim. 
Dodatkowo wybudowano lokalną pompownią P5 zlokalizowana przy ul. Szkolnej 
oraz pompownię P7 dla m. Wolsko w rejonie torów PKP. 
Pompownia P6 tłoczy ścieki do systemu kanalizacyjnego m. Brzostowo a następnie 
grawitacyjnie ścieki dopływają do nowej oczyszczalni ścieków. 
 
3.6.  Lokalizacja i położenie. 
 
a/. Miejscowość Grabówno położona jest na trasie drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz      
      odległości 15 km od Piły. Odległość od Miasteczka Krajeńskiego wynosi 4 km. 
      Liczba mieszkańców  wynosi obecnie ok. 517 osób. 
 
b/. Miejscowość Brzostowo położone jest przy drodze powiatowej na trasie Miasteczko       
     Krajeńskie – Grabówno. Obecna liczba mieszkańców wynosi 250 osób. 
     W miejscowości tej wybudowano nową gminą oczyszczalnię ścieków. 
 
c/. Miasteczko Krajeńskie liczy obecnie ok. 1152 mieszkańców.  
     W chwili obecnej jest siedzibą władz gminy. 
 
d/. Miejscowość Wolsko Dolne i Wolsko Górne charakteryzuje się bardzo rozproszoną,       
     liniową zabudową wzdłuż toru kolejowego.  
     Obecna liczba mieszkańców tych miejscowości wynosi 160 osób. 
 
e/. Miejscowość Miasteczko Huby charakteryzuje się bardzo rozproszoną, liniową wzdłuż     
     drogi powiatowej 
     Obecna liczba mieszkańców tej miejscowości wynosi 127 osób. 
 
3.7. Odprowadzenie ścieków. 
 
  Wszystkie ścieki z terenu skierowawo poprzez wykonaną kanalizację do nowej oczyszczalni 
ścieków m. Brzostowo . 
                    
3.8. Opis rozwiązań projektowych kanalizacji grawitacyjnej: 
 
  Kanalizację  wykonano z rur PVC klasy S o średnicy ø 0,25 m o jednolitej ściance SDR 34 
SN 8 łączonych na uszczelkę gumową. 
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3.9. Opis uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 
     Studnie kanalizacyjne rewizyjne węzłowe wykonano jako betonowe o średnicy  
minimum 1000 mm, beton klasy B40, względnie tworzywowe o średnicy 600 mm  
jako kontrolne. z gotowymi kinetami i z przejściami szczelnymi, o odporności  4 – 8 pH,  
ze stopniami włazowymi odpornymi na  agresywne środowisko     
Przykrycie studni włazami przejazdowymi typu ciężkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02 np. 
typu BEGU (wypełnione betonem). 

 
3.10. „Przyłącza” kanalizacyjne (tzw. sięgacze) 
 
    Generalnie projekt obejmował zaprojektowane kanałów bocznych tzw. „wytyków” tyko do    
   granicy poszczególnych posesji. 

Każde przyłącze do działki było wykonane z rur o średnicy ø 160 mm i spadku  
1,0% (w przypadku kolizji z istniejąca kanalizacją deszczowa i wodociągiem) do 2,0 % 
zakończone studzienką ø 315 mm lub ø 425 mm usytuowaną i uzgodnioną  z właścicielami 
poszczególnych posesji. 
Włączenie przyłącza do kanału głównego w ulicy przewidziano poprzez studzienkę, trójnik 
lub kaskadę (szczegóły w zestawieniu tabelarycznym). 

   Instalację wewnętrzną podłączono z odbiorcą ścieków z pominięciem zbiornika    
   bezodpływowego tzw. „szamba” ze studzienką Ø 425 PVC mm usytuowaną na terenie     
   właścicieli działek.  
   Przejścia przyłączy kanalizacyjnych przez drogi utwardzone wykonano metodą   
   bezwykopową  „przeciskiem” w rurze ochronnej stalowej, w pozostałych  sytuacjach  
   wykopem otwartym na posypce pogrubionej do 15 cm. 
 
3.11. Opis ogólny pompowni ścieków. 
 
Za wyborem zastosowania optymalnego systemu pompowni kierowano się następującymi 
przesłankami: 
- bliska zabudowa mieszkalna (uciążliwość odorów)   
- niezawodny przesył ścieków długimi odcinkami o średnicy min. ø 100 mm 
- niskie zużycie energii elektrycznej (koszty eksploatacyjne) w porównaniu do tradycyjnych      
  pompowni tzw. „mokrych” 
- bezpieczny dostęp do urządzeń  pompowych w tzw. komorze suchej  
- niezawodna i tania eksploatacja 
- warunki techniczne uzyskane od Inwestora (przyszłego Użytkownika) 
 
Uwzględniając powyższe warunki przyjęto system przesyłu ścieków za pomocą tzw. tłoczni 
ścieków, uwzględniające wszystkie w/w przesłanki. 
 

3.12.  Przyłącza tłoczne - pompownie przydomowe. 
 
    Dla budynków położonych poniżej kanału grawitacyjnego usytuowanego w ciągach 
ulicznych - w celu ich podłączenia, wykonano tzw. przyłącza tłoczne z minipompownią - 
osobo dla każdej posesji. 
Zadaniem tych pompowni przydomowych było rozdrobnienie części stałych zawartych  
w ściekach bytowych oraz wytworzenie ciśnienia i przepływu niezbędnego do transportu 
ścieków w kanałach ciśnieniowych. 
Na kanale bocznym zamontowano zespół zaworu zwrotnego i odcinającego z trzpieniem  
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w rurze teleskopowej, zakończonej skrzynką uliczną. Zawór zwrotny jest typu klapowego,  
a odcinający – typu kulowego z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem przy dokręcaniu  
z nadmierną siłą. Zastosowano zespół zaworów dostarczany przez producenta pompowni 
przydomowych. Wszystkie elementy tego zespołu z wyjątkiem trzpienia zaworu wykonano 
 z PVC zbrojonego włóknem szklanym.  
Zespół ten dostarczany był ze złączkami zaciskowymi do rur PE Ø 40 mm SDR 11.  
Zespół zaworów zlokalizowano jak najbliżej kolektora, tak, aby był dostępny w miarę 
możliwości bez wchodzenia na ogrodzony teren posesji. 
Zespół oparto na bloku oporowym. Włączenie kanału bocznego ciśnieniowego do 
kolektora ciśnieniowego wykonano za pomocą trójnika 90 stopni.  
Możliwe było także włączenie za pomocą opaski. W takim przypadku zastosowano kształtki 
przeznaczone do ścieków, z częściami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 
 i uszczelkami z materiału odpornego na działanie ścieków. 
 

3.13. WNIOSKI: 
Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzostowo, Miasteczko 
Krajeńskie, Grabowno,  Miasteczko Huby, Wolsko spełnił swoje zadanie pod względem 
rozwiązań technicznych jak i eksploatacyjnym. Zastosowana technologie np. przesył ścieków 
za pomocą tłoczni jest rozwiązaniem nowoczesnym i ekonomicznie uzasadnionym (mniejsze 
zużycie energii na trasie przesyłów). 
Jednocześnie zastosowanie przepompowni przydomowych z pompami wyporowymi 
wysokociśnieniowymi dla posesji oddalonych od głównych ciągów kanalizacyjnych  
(np. m. Marianowo) spełniło swoje zadanie. Taki sposób przesyłu ścieków jest znacznie 
bardziej ekonomiczny od tradycyjnego tj. grawitacyjnego z pompowniami pośrednimi. 
 
Po sprawdzeniu w eksploatacji zaprojektowanego i zrealizowanego przesyłu ścieków do 
istniejącej oczyszczalni w Brzostowie planuje się zrealizować dla m. Arentowo, Grabionna, 
Okaliniec i część Grabówna podobny sposób przesyłu ścieków do istniejącego systemu 
kanalizacyjnego Gminy. 
 
I tak: 
dla kanalizacji grawitacyjnej: 
- rury PVC o średnicy ) Ø 160 i  Ø 200 wytrzymałości SN8, SDR34 kielichowe łączonych na   
   uszczelkę i ściankach jednolitych 
- studzienki betonowe (węzłowe) Ø 1,0 m z gotowymi kinetami i włazami żeliwnymi     
  Ø 600 wypełnione betonem 
- studzienki tworzywowe (przelotowe) Ø 600 mm 
 
 
dla przepompowni:  
- przepompownie przydomowe z pompami wysokociśnieniowymi (wyporowymi)     
  umożliwiającymi podłączenie budynków znacznie oddalonych od przewodu głównego  
  (ok. 500 m) 
 
dla rurociągów tłocznych: 
-  przesyłów Ø 110 PE zgrzewanych doczołowo 
-  zbiorczych dla pompowni przydomowych Ø 40 PE i Ø 63 PE 
-  przewód powietrza Ø 32 PE 
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-  uzbrojenie rurociągów tłocznych  
Na przewodach tłocznych zastosowano studzienki technologiczne 1,2 m z zaworami 
napowietrzająco - odpowietrzającymi oraz studzienki czyszczakowe z zaworami do 
napowietrzania ścieków. 
 
 

4.0. PODZIAŁ  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ZADANIA  Z  NAKŁADAMI    
       RZECZOWYMI. 
 
4.1. Opis projektowanych rozwiązań projektowych 
 
ZADANIE NR 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                               z pompowniami ścieków dla miejscowości Arentowo.  
    Miejscowość Arentowo charakteryzuje się znaczną rozproszoną zabudową pojedynczych 
oddalonych od siebie budynków. Powoduje to konieczność zaprojektowania zbiorczego 
ciśnieniowego odprowadzenia cieków do głównych ciągów zbiorczej istniejącej kanalizacji. 
I tak północna część miejscowości. Arentowo podłączona będzie do projektowanej kanalizacji 
m. Grabiona przewodem tłocznym Ø 50 PE. 
Środkowa część miejscowości (kilka zabudowań) przewiduję się włączyć do projektowanego 
tranzytu Ø 110 PE Grabionna – Brzostowo Stare. 
Natomiast południową część miejscowości należy włączyć przewodem tłocznym Ø 63 PE do 
istniejącego przesyłu z m. Wolsko Ø 110 PE 
Według informacji uzyskanych od Gminy całkowita ilość posesji przewidzianych do 
podłączenie wyniesie 23 nieruchomości, co daje liczbę129 mieszkańców. 
Dla poszczególnych posesji zaprojektowano pompownie przydomowe z pompami 
wysokociśnieniowymi (wyporowymi), co daje możliwość przyłączenie budynków znacznie 
od siebie oddalonych (zał. rys nr 1). 
 
Zestawienie przewodów tłocznych, pompowni i oczyszczalni przydomowych 
 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE……………….L =   350,0 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE……………….L = 2600,0 mb 
- pompownie przydomowe …………………….N = 23 sztuk 
- oczyszczalnia przydomowa…………………   N = 1 szt. 
 
ZADANIA NR 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                              z pompowniami ścieków dla miejscowości Grabionna 
 
    Układ sytuacyjno-wysokościowy miejscowości pozwala zastosować mieszany system 
odprowadzenia ścieków tj. grawitacyjno – tłoczny. Dla zabudowy zwartej system 
grawitacyjny z dalszym przesyłem za pomocą pompowni głównej (tłoczni) do istniejącej 
kanalizacji w m. Brzostowe Stare, natomiast dla zabudowy rozproszonej tłoczny  
z pompowniami przydomowymi. 
W m. Grabionna należy zaprojektować jedną lokalną pompownię ścieków oraz zbiorczą tzw. 
tłocznię ścieków. 
Długość kanalizacji grawitacyjnej Ø 0,20 m z rur PVC wyniesie ok.1900 mb. 
Tranzyt odbywać się będzie przewodem Ø 110 PE o długości ok. L = 1400 mb. 
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W celu zapobieżenia zagniwaniu ścieków w rurociągu przesyłowym należy zaprojektować 
system odświeżania za pomocą studzienek technologicznych tj. napowietrzająco - 
odpowietrzające i studzienek czyszczakowych. Ma to zapobiegać wydzielaniu się odorów  
w studzienkach rozprężnych. 
Według informacji uzyskanych od Gminy całkowita ilość nieruchomości przewidzianych do 
podłączenie wyniesie 71, co daje liczbę 294 mieszkańców. 
Dla poszczególnych posesji zaprojektowano pompownie przydomowe z pompami 
wysokociśnieniowymi (wyporowymi), co daje możliwość przyłączenie budynków znacznie 
od siebie oddalonych  
 
Zestawienie przewodów tłocznych i pompowni przydomowych 
 
- kanały Ø 0,20 m PVC………………………………L = 1900,0 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE…………………….L =   200 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE…………………….L = 1500 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 110 PE (tranzyt)………….L = 1400 mb 
- pompownia przesyłowa (tłocznia)………………….N = 1 szt. 
- pompownie lokalne…………………………………N = 3 szt. 
- pompownie przydomowe ……………………….….N = 10 sztuk 
- oczyszczalni przydomowych……………………….N = 4 sztuki 
 
ZADANIE NR 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz  
                              z pompowniami ścieków dla miejscowości Okaliniec 

 
    Układ sytuacyjno-wysokościowy miejscowości pozwala zastosować mieszany system 
odprowadzenia ścieków tj. grawitacyjno – tłoczny. Dla zabudowy zwartej system 
grawitacyjny z dalszym przesyłem za pomocą pompowni głównej (tłoczni) do projektowanej 
kanalizacji w m. Grabionna, natomiast dla zabudowy rozproszonej tłoczny z pompowniami 
przydomowymi. 
W m. Okaliniec należy zaprojektować jedną zbiorczą przepompownią tzw. tłocznię ścieków. 
Długość kanalizacji grawitacyjnej Ø 0,20 m z rur PVC wyniesie ok. 450 mb. 
Tranzyt odbywać się będzie przewodem Ø 110 PE o długości ok. L = 2050 mb. 
W celu zapobieżenia zagniwaniu ścieków w rurociągu przesyłowym należy zaprojektować 
system odświeżania za pomocą studzienek technologicznych tj. napowietrzająco - 
odpowietrzające i studzienek czyszczakowych. Ma to zapobiegać wydzielaniu się odorów  
w studzienkach rozprężnych. 
Według informacji uzyskanych od Gminy całkowita ilość posesji przewidzianych do 
podłączenie dla m. Okalizniec wyniesie 40 nieruchomości, co daje liczbę 282 mieszkańców. 
Dla poszczególnych posesji zaprojektowano pompownie przydomowe z pompami 
wysokociśnieniowymi (wyporowymi), co daje możliwość przyłączenie budynków znacznie 
od siebie oddalonych (zał. rys nr 2). 
Należy nadmienić, że przez miejscowość Okaliniec przebiega droga krajowa nr 10 Piła – 
Bydgoszcz. Przewiduję się przekroczenie poprzecznej tej drogi, co wymagać będzie 
uzgodnienia z GDDKiA – Poznań oraz pozwolenia na budowę od Wojewody 
Wielkopolskiego. 
 
Zestawienie przewodów grawitacyjno - tłocznych i pompowni ścieków 
 
- kanały Ø 0,20 m PVC……………………………….…L = 450,0 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE…………………….….L = 150 mb 
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- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE………………………..L = 3000 mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 110 PE (przesył)…………….L = 2050 mb 
- pompownia przesyłowa (tłocznia)………………….….N = 1 szt. 
- pompownie przydomowe ………………………….….N = 35 sztuk 
 
 
ZADANIE NR 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części miejscowości Grabówno     
                              zlokalizowanej poza aglomeracją Miasteczko Krajeńskie – (kierunek Wysoka) 
 
    Północna część miejscowości Grabówno w kierunku m. Wysoka objęte niniejszym 
opracowaniem charakteryzuję się znaczną rozproszoną zabudową pojedynczych oddalonych 
od siebie budynków.  
Powoduje to konieczność zaprojektowania zbiorczego ciśnieniowego odprowadzenia cieków 
do głównych ciągów zbiorczej istniejącej kanalizacji. 
I tak ta część miejscowości Grabówno podłączona będzie do istniejącej kanalizacji 
grawitacyjnej m. Grabówno przewodem tłocznym Ø 50 PE. 
Według informacji uzyskanych od Gminy całkowita ilość posesji przewidzianych do 
podłączenie wyniesie 9 nieruchomości, co daje liczbę 53 mieszkańców. 
Dla poszczególnych posesji zaprojektowano pompownie przydomowe z pompami 
wysokociśnieniowymi (wyporowymi), co daje możliwość przyłączenie budynków znacznie 
od siebie oddalonych (zał. rys nr 2) 
Zestawienie przewodów tłocznych i pompowni przydomowych 
 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE……………….L =  90,0   mb 
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE……………….L = 2600,0 mb 
- pompownie przydomowe …………………….N = 11 sztuk 
- oczyszczalnia przydomowa…………………   Osada Leśna Solnówek 
 
 
ZADANIE NR 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części  m. Grabówno     
                               znajdującej w aglomeracji Miasteczko Krajeńskie (rejon drogi     
                               krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz) 

 
W związku z faktem, iż powyższy zakres inwestycyjny znajduje się już w granicach 
aglomeracji Miasteczko Krajeńskie, dlatego będzie traktowane jako odrębne opracowanie. 
Dotyczyć to będzie kosztów niekwalifikowanych (projektowych i inwestycyjnych) Gminy 
Miasteczko Krajeńskie. 
 
W związku z powyższym ZADANIE NR 5 będzie traktowane jako oddzielne 
przedsięwzięcie, wchodzące w zakres niniejszego PFU 
 
1.0. Podstawa opracowania. 
 
     -  umowa z Gminą Miasteczko Krajeńskie Nr 5.MK.2016 z dnia  14. 06. 2016 r. 

     -  warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy  
     -  projekt podstawowy opracowany przez Firmę „PROJEKTOWANIE” Marek Galiński –      
        Poznań w 2009 roku 
     -  Opinia Geotechniczna 
     -  wizje w terenie 
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2.0.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 

  Przedmiotem tej części opracowania jest część technologiczna projektu budowlano -    
wykonawczego kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompowniami przydomowymi         
 ścieków dla  budynków zlokalizowanych wzdłuż trasy drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz      
w m. Grabówno.  
 
3.0. Stan obecny . 
 
  Teren miejscowości Grabówno jest w całości zwodociągowany i posiada system 
kanalizacyjny z odprowadzeniem do zbiorczej istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do 
centralnej oczyszczalni zlokalizowanej w m. Brzostowo. 
Obecny istniejący sposób odprowadzenia ścieków z terenu nie objętego zbiorczym systemem 
(tj. działek położonych wzdłuż drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz) odbywa się do 
zbiorników bezodpływowych tzw. (szamb) jest rozwiązaniem doraźnym stanowiącym 
poważne zagrożenia dla środowiska, głównie z uwagi na nieszczelność zbiorników. 
Oprócz niekorzystnego oddziaływania na stan czystości zlewni rzeki Noteci, brak kanalizacji  
stanowi potencjalne zagrożenia sanitarne dla mieszkańców, między innymi poprzez 
zagrożenie ujęć wody. 
Planowana inwestycja stawia sobie za cel stworzenie zintegrowanego systemu odbioru 
ścieków z terenów wiejskich poprzez budowę zbiorczej kanalizacji ściekowej i wykonanie 
maksymalnej ilości przełączy do dostawców ścieków z jednoczesną likwidacją 
dotychczasowych zbiorników bezodpływowych. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia ma przynieść następujące efekty: 
- aspekt ekologiczny 
- aspekt sanitarny 
- aspekt ekonomiczny 
 
4.0. Lokalizacja i położenie. 
 
 Miejscowość Grabówno (wraz z terem objętym niniejszym opracowaniem) położona jest     
 na trasie drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz odległości 15 km od Piły.  
 Odległość od Miasteczka Krajeńskiego wynosi 4 km. 
 
5.0. Działki objęte opracowaniem. 
 
Nr ewid. (obręb Garbówno) 
 
197;  202;  2014;  209/3;; 211; 213; 214;  559;  558/3;  556/1;  555 
 
6.0. Warunki gruntowo-wodne. 
 
Wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej, w celu 

udokumentowania warunków gruntowo-wodnych w dniu 23.03. 2012 roku wykonano 

2  otwory o charakterze rozpoznawczym o głębokości do 2,0 m (łącznie 4 mb). 

Lokalizację otworów wykonano metodą domiarów prostokątnych w oparciu o mapy 

sytuacyjno-wysokościową w skali1 : 1000 – (wg.  Opinii Geotechnicznej) 
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Warunki gruntowe na omawianym terenie opracowano na podstawie wykonanych wierceń 
otworów geotechnicznych do głębokości 2,0 m, w których nawiercono następujące warstwy 
gruntu: 

- nasyp niekontrolowany………………………………..…….0,5 m 

- piasek drobny i gliniasty, żółty…………………………..….1,0 m 

- glina piaszczysta i piasek gliniasty żółty…………………....2,0 m 

 
UWAGA: Woda gruntowa występuje przy odwiercie nr 1 na głębokości 1,5 m ppt. 
 
 
7.0. Obliczenia ogólnej ilości ścieków. 
 
7.1. Bilans ilościowy ścieków dla rejonu objętego PFU w m. Grabówno. 
 
Dane wyjściowe: zużycie jednostkowe wody na mieszkańca – q = 109 dm3/Mk/d 
                                                                                                 – liczba budynków 10 
Liczba mieszkańców znajdująca na terenie projektowanym - 53 
 
Qśrd   . = 50 x 0,109  =  5,45 m3/d                                        Nd =  1,4           Nh =  2,5    
Qmaxd =  5,45 x 1,4 = 7,63 m3 /d 
Qmaxh = 7,63 x 2,5 : 16 = 1,2 m3 /h =  0,33 dm3/s     
 
8.0.  Opis ogólny projektowanego układu kanalizacyjnego. 
 
    Z uwagi na płaskie ukształtowanie terenu objętego opracowaniem, wszystkie ścieki 
przetłoczone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego poprzez tzw. przyłącza tłoczne 
z lokalizacją pompowni przydomowych usutuowanych na każdej posesji (10 szt.) 
 
 
Opis projektowanego układu kanalizacyjnego: 
 
Wzdłuż drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz tj. północna część 7 posesji zostanie objęte 
przyłączami tłocznymi na jednym przewodzie tłocznym ø 63 PE z włączeniem się do 
istniejącego rurociągu tłocznego ø 110 PE. 
Natomiast południowa część dla 4 posesji zostanie włączona przewodem tłocznym ø 64 PE 
do istniejącego przewodu (od ul. Rzadkowskiej). 
W ten sposób uniknie się przejście poprzeczne przez drogę krajową (wymagane pozwolenie 
na budowę od Wojewody). 
 
-  przyłącze posesji  - ø 40 PE 
-  zbiorczy przewód - ø 50 PE 
-  ilość pompowni przydomowych – minipompowni - Nm = 10  szt. 
 
9.0.  Przyłącza tłoczne - pompownie przydomowe. 
 
9.1.  Opis technologiczny 
 
    Dla budynków położonych poniżej projektowanego kanału grawitacyjnego usytuowanego  
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w ciągach ulicznych - w celu ich podłączenia, zaprojektowano tzw. przyłącza tłoczne  
z minipompownią - osobo dla każdej posesji. 
Zadaniem tych pompowni przydomowych jest rozdrobnienie części stałych zawartych  
w ściekach bytowych oraz wytworzenie ciśnienia i przepływu niezbędnego do transportu 
ścieków w kanałach ciśnieniowych. Przewiduje się zamontować pompownie  przydomowe 

z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy  800 mm.  W komorze  pompowni o głębokości  

2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką wysokociśnieniowa  

o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW.  Wyposażenie każdej pompowni stanowić będzie 

kompletny zestaw składający się z 1 pompy wyporowej z rozdrabniaczem oraz kompletnym 

sterowaniem.  

Instalacja hydrauliczna w studzience pompowej składa się z zaworu odcinającego, zwrotnego 
i zaworu bezpieczeństwa. Zawór odcinający umożliwia odłączenie pompy od sieci 

ciśnieniowej w przypadkach związanych z czynnościami konserwatorskimi lub naprawą.  

Zawór zwrotny stanowi dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, który spełnia 

również tą funkcję) zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków.  

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa spełnia wymóg ochrony sieci przed nadmiernymi 

ciśnieniami, które mogą zaistnieć w określonych okolicznościach i stworzyć zagrożenie 

 rozerwania sieci ciśnieniowej. Zabezpieczenie takie jest niezbędne w każdym układzie 

współpracujących ze sobą pomp wysokociśnieniowych. Wyposażenie studzienki pompowej 

jest oparte  na pompie w wersji ze stali kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu 

Wyeliminowano w ten sposób elementy stalowe, które są mało odporne na działanie 

agresywnego środowiska w studzience. 

                                                  Parametry pracy pompy  

                Q = 0,7 l/s   przy H = 0,55 MPa,      N = 1,1 kW,     U = 400 V  lub  230 V 

Przy braku zasilania energetycznego oraz założeniu  normalnego odpływu ścieków  

z gospodarstwa pojemność akumulacyjna studzienek pompowych (ok. 350450 l) zapewnia 
ich odbiór przez czas około 1 doby. W praktyce jednak okres ten może być znacznie dłuższy, 
gdyż przy braku zasilania energetycznego często ograniczony jest również dopływ wody  
z sieci wodociągowej, nie pracują podgrzewacze wody, pralki, zmywarki itp. 
 

Lokalizacja pompowni przydomowych  

Pompownie przydomowe lokalizuje się na terenie każdej posesji  w obrębie istn. ogrodzenia.  

Najczęściej pompownie montuje się  w odległości 5  11 m od budynku , a skrzynki 
sterownicze na ścianie budynku. W przypadku gdy odległość pompowni od budynku 
przekracza 11 m skrzynkę montuje się na słupkach w pobliżu pompowni.  
W nielicznych przypadkach gdy nie ma możliwości lokalizacji na terenie posesji pompownie 
przydomowe wykonuje się w pasie drogowym. Po zamontowaniu pompowni oprócz skrzynki 
sterowniczej jedynym widocznym elementem jest właz. 
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Automatyka sterująca 

Automatyka sterująca składa się z następujących elementów : 
  - czujników poziomu  z kablami sterującymi dł. 10 lub 15 m – szt. 3 
         Nr 1 - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i załączanie sygnalizacji alarmowej 
         Nr 2 - załączanie i wyłączanie pompy w zależności od poziomu ścieków w studzience 
         Nr 3 - załączanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiągnięciu przez ścieki    
     poziomu awaryjnego w studzience pompowej  
  - skrzynki automatyki sterującej przeznaczonej do sterowania pojedynczej studzienki      

     pompowej 

Skrzynki automatyki sterującej montować na ścianach budynków. W przypadku gdy 
odległość pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynkę montować na słupkach w pobliżu 
pompowni. Kable sterujące do łączników pływakowych i kabel zasilający pompy mogą być 
prowadzone wspólnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej o minimalnej średnicy 75 mm.  
Uwaga: Zasilanie energetyczne każdej pompowni należy przewidzieć kablem z instalacji     
              elektrycznej budynku. 
 
10.0  Rurociągi tłoczne 

 
1/. Wszystkie rurociągi tłoczne zaprojektować z rur PE i PE-HD klasy 100 PN 10  
     ø 40 mm, ø 50 mm (dla tłoczni) - (z paskiem brązowym 
     i napisem kanalizacja ciśnieniowa), łączone poprzez zgrzewanie doczołowe  
     w zależności od przyjętego systemu tłocznego. 

 
           2/. Na załamaniach rurociągów tłocznych przewidzieć bloki oporowe betonowe. 
 

 
5.0. PODZIAŁ  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ZADANIA  Z  NAKŁADAMI    
       EKONIMICZNYMI. 
 

A./ 
 
ZADANIE NR 1:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z  pompowniami 
ścieków dla miejscowości Arentowo.  

 
Koszty inwestycyjne: 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE……………….L =   350,0 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE……………….L = 2600,0 mb  
- pompownie przydomowe …………………….N = 23 szt.  
- oczyszczalnia przydomowa 1 szt……………..N = 1 szt. 

 
ZADANIA NR 2:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z pompowniami 
ścieków dla miejscowości Grabionna 

 
Koszty inwestycyjne: 
- kanały Ø 0,20 m PVC………………………………L = 1900,0 mb  
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- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE…………………….L = 200 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE…………………….L = 1500 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 110 PE (tranzyt)………….L = 1400 mb  
- pompownia przesyłowa (tłocznia)………………….N = 1 szt 
- pompownia lokalna…………………………………N = 3 szt  
- pompownie przydomowe ……………………….….N = 10 szt.  
 - oczyszczalnie przydomowe………………………..N = 3 szt  

 
ZADANIE NR 3:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z pompowniami 
ścieków dla miejscowości Okaliniec 

 
Koszty inwestycyjne: 
- kanały Ø 0,20 m PVC……………………………L = 450,0 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE………………….L = 150 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE……………….....L = 3000 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 110 PE (przesył)……....L = 2050 mb  
- pompownia przesylowa (tlocznia)…………...…..N = 1 szt 
- pompownie przydomowe ……………………….N = 35 szt.  

 
ZADANIE NR 4:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części miejscowości Grabówno 
zlokalizowanej poza aglomeracją Miasteczko Krajeńskie 

 
Koszty inwestycyjne: 
- przewody ciśnieniowe Ø 40 PE…………………...….L =  190,0 mb  
- przewody ciśnieniowe Ø 50 PE……………………....L = 2900,0 mb  
- pompownie przydomowe ………………………...….N = 11 szt.  
- oczyszczalnia przydomowa (lokalna) Solnówek…….N = 1 szt.  
- oczyszczalnia przydomowa………………………….N = 1 szt.  
 
B./ 
 
ZADANIE NR 5:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla części miejscowości Grabówno 
znajdującej w aglomeracji Miasteczko Krajeńskie (rejon drogi krajowej  
nr 10 Piła – Bydgoszcz) 

 
a/. Przyłącza tłoczne posesji ø 40 PE                                            L = 110 mb 
b/. Zbiorczy przewód tłoczny ø 50 PE                                          L = 1100 mb 
c/. Ilość pompowni przydomowych                                              N= 10 szt. 
d/. Opracowania dokumentacji projektowej  
      z pozwoleniem na budowę 
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C./ 
 
Koszty części projektowej  PFU  
 
- mapy do celów projektowych 
- wiercenia geologiczne 
- przyłącza energetyczne do pompowni 
- niezbędne decyzje środowiskowa, lokalizacyjna i inne uzgodnienia 
- opracowanie projektu budowlanego 
- opracowanie projektu wykonawczego  
- kosztorysy branżowe 
 
 

Szacunkowe zestawienie kosztów PFU: 
 
A./ Koszty inwestycyjny  
C./ Koszt części projektowej 
 

Całkowity koszt inwestycyjny: 

 
A./ Koszty inwestycyjny PFU 
B./ Koszt inwestycyjny niekwalifikowane 
C./ Koszt ogólny części projektowej PFU 

 
 
6.0. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem     
       zamierzenia budowlanego 

6.1.  S T O S O W A N I E  S I Ę  D O  P R A W A  I  I N N Y C H  P R Z E P I S Ó W  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 

6 . 2 . R Ó W N O W A Ż N O Ś Ć  N O R M  I  Z B I O R Ó W  P R Z E P I S Ó W  P R A W N Y C H  

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane  
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania przywołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w 
konkretnym kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi 
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zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. 

 

6.3. Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010r. poz. 

     1623 z późn. zmianami).  

2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 

     113 z 2010r. poz. 759 z późn. zmianami).  

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 

      881 z późn. zmianami).  

4.  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

      budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. nr 5 z 2001r. poz. 42 z późn. 

      zmianami).  

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

      technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r 

      poz.690 z późn. zmianami).  

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

     obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

     nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001r. poz. 1554).  

7.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

     kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

     nr 0 z 2012r. poz. 462).  

8.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

     samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r. poz. 578).  

9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

     budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

     dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz. 953 z 

     późn. zmianami).  

10. Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

      Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

      jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. 

      poz. 2497).  

11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 z 2011r. 

      poz. 551 z późn. zmianami).  

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 0 

      z 2012r. poz. 1059).  
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13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 

      2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

      zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r. poz. 828).  

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

      bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 

      nr 80 z 1999r. poz. 912).  

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. nr 151  

      z 2009 r. poz. 1220).  

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 

      129 z 2006r. poz. 902 z późn. zmianami).  

17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013r. poz. 21).  

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

      odpadów – (Dz. U. nr 112 z 2001r. poz. 1206).  

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. nr 

      178 z 2009r. poz. 1380 z późn. zmianami).  

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

      w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

      (Dz. U. nr 121 z 2003r. poz. 1137).  

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

      w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

      terenów. (Dz. U. nr 109 z 2010r. poz. 719).  

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

      ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 z 

      2003r, poz. 1650).  

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. - w sprawie 

     bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26 z 

     2000r. poz. 313 z późn. zmianami).  

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń 

      technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 0 z 2012r. poz. 1468).  

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno 

      biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. nr 0 z 2012r. 

      poz. 1052).  

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz 

      procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 

      (Dz. U. nr 0 z 2013r. poz. 38). 
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      6 . 4 . I N N E  P O S I A D A N E  I N F O R M A C J E  I  D O K U M E N T Y  

             N I E Z B Ę D N E  D O  Z A P R O J E K T O W A N I A  R O B Ó T  

             B U D O W L A N Y C H  

  

      6 . 5 . I N W E N T A R Y Z A C J A  I S T N I E J Ą C Y C H  O B I E K T Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków  

i obiektów, dróg i placów technologicznych, urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania  

i wykonania przedmiotu zamówienia. 

  

     6 . 6 . D O D A T K O W E  W Y T Y C Z N E  I N W E S T O R S K I E  I  U W A R U N K O W A N I A  

           Z W I Ą Z A N E  Z  B U D O W Ą  I  J E J  P R Z E P R O W A D Z E N I E M .   

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia 

leżą po stronie Wykonawcy. 
 
                                                                                                       
                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                                      Opracował 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


